广厦学院文体中心圆柱                                                招标文件

文体中心圆柱大理石工程
招
标
文
件
招标编号：    ZJGS2017002        
工程名称：文体中心圆柱大理石     
招 标 人：浙江广厦建设职业技术学院


日    期： 2017年3月21日  
投标邀请书
致：          
鉴于你司参加广厦学院文体中心圆柱大理石工程的投标报名，经考察，贵司已通过我司的资格审查，现邀请贵司凭以下有效证明前来购买招标文件：
1）单位介绍信或法定代表人授权书原件；`
2）委托代理人身份证原件。
请收到招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求仔细编制投标文件。
现将其他有关事宜告知如下：
投标人应在领取招标文件时到招标人处递交贰万元（人民币）的投标保证金。
投标人携投标保证金在 2017年3月 25日 17:00点前浙江广厦建设职业技术学院208室领取招标文件。
招标人：浙江广厦建设职业技术学院


日  期：2017年 3月 21日
一、前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	浙江广厦建设职业技术学院文体中心圆柱大理石工程

	2
	建设地点
	东阳市广福东街1号

	3
	建设规模
	总建筑面积28500平米

	4
	承包方式
	包工包料、包采购、包工期、包进度、包质量、包安全、包运输、包文明施工、包成品保护、包总分包配合管理、包垃圾清运、包检测试验、竣工验收资料提供与配合等。

	5
	质量要求
	符合现有国家、地方及行业标准（含工程施工质量验收规范）要求的合格及以上标准，确保一次验收合格率达到100%，满足总包总体目标要求。

	6
	招标范围
	直径1.2米圆柱干挂，品牌为奥特曼系列米色大理石，三块拼装，工程量约1400平方米，具体详见施工图及招标清单内所列内容, 具体以现场放样为准。

	7
	工期要求
	60日历天，必须配合总包进度，开工日期暂定为2017年4月20日，具体开工时间以监理及甲方批准开工报告为准。

	8
	资金来源
	自筹资金，已落实。

	9
	投标人资质及项目经理要求
	单位资质要求：符合现行的国家经营范围许可要求
项目经理资质要求：拟派项目经理施工期间能够常驻项目现场，要求拟派项目经理即为项目现场实际负责人。

	10
	资格审查方法
	资格预审

	11
	工程量清单计价方式
	固定综合单价法

	                         12
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标担保金额
	投标保证金贰万元（或保证金收据）须在领取招标文件时递交，也可提前递交。如投标人在领取招标文件后放弃投标，则招标人有权拒绝退还投标保证金。
开 户 名：浙江广厦建设职业技术学院
开户银行：工商银行东阳市支行
帐    号：1208040009049058362

	14
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场，经招标人同意后由投标人自行踏勘，费用自理。 

	15
	答疑

	请投标人于2017年 3月29日12:00前以书面盖章扫描件形式将疑问发往包人指定邮件（276935636@qq.com）。招标人将于 2017 年 3月 29 日17:00前以书面形式将疑问传真回复至各投标人。

	16
	投标文件份数
	壹套正本、贰套副本（在递交纸质投标文件的同时递交壹份光盘形式的电子版投标文件（EXCEL格式，密封在投标文件正本中，并且注明投标人名称。）

	17
	投标文件递交地点及截止日期
	递交地点：浙江广厦建设职业技术学院712室
接 收 人：卢海峰   联系电话：0579-86668821  
截止时间：2017年 3月 30 日 9：00 时

	18
	开标会
	招标人自行组织

	19
	评标标准及方法
	综合评分法

	20
	履约担保金额
	合同总价的5%,在合同签订后7天内交到招标人账号中

	21
	报价的响应性
	1、投标报价必须符合本招标文件报价要求、浙江省、金华市造价管理部门现行要求，不可竞争费必须符合当地造价部门要求。 
2、投标人投标报价不得低于其成本价；投标人必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清单报价，业主不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。

	22
	备注
	本招标文件的最终解释权归浙江广厦建设职业技术学院。


二、投标须知
1、工程说明
1.1 工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项-第5项所述；
1.2本工程根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规结合企业自身管理制度择优选定施工单位。
2、招标范围及工期
2.1工程范围

2.1.1本次招标的工程范围见前附表第6项所述；

2.1.2本工程可能出现施工图修改引起的工程量增减以及招标人明确指令增减的工程量；
2.2 工期要求：
2.2.1本工程的工期要求见前附表第7项所述。
2.2.2施工进度需配合总包进度，本工程不得影响整个工程的竣工验收和交付，工期应为包括完成本次招标范围内的全部工作内容所需要的时间。投标人应根据自身实力，确定具有竞争力的施工总工期及合理的施工进度网络计划。
3、资金来源
3.1本工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。
4、合格的投标人
4.1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；
4.2投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标通知书；
4.3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人；
4.4本次招标不接受两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标，投标单位必须具有独立法人资格。
5、投标费用
5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、踏勘现场
6.1本工程招标人不组织现场踏勘，请投标人自行踏勘工程现场及周围环境，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，若因踏勘不详造成投标报价、投标方案等的偏离的，后果自负。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责；
6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。
（二）招标文件
7、招标文件的组成
7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一卷  投标须知、合同条款及合同格式
一、前附表
二、投标须知
三、合同条款
四、合同格式
第二卷  工程技术要求及工程规范
五、工程规范
六、工程量清单
第三卷  图纸及其它资料
七、图纸及其它资料
第四卷  投标文件格式
八、投标文件格式（包括投标文件的投标函、商务部分、资信与技术部分格式）
7.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
7.3 本招标文件所指的实质性要求和条件是：满足招标文件中工期、质量要求；投标报价不低于企业成本；施工组织设计或施工方案基本满足本工程施工要求。
8、招标文件的澄清
8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第15项规定的时间前按前附表第15项规定的方式向招标人提交书面文件，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将在投标截止日期 5 天前以书面形式予以答复，同时将书面答复以传真等形式发送给所有投标人。投标人应立即以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9、招标文件的修改
9.l招标文件发出后，在投标截止日期8 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件；
9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；
9.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 3 日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
（三）投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式、技术部分格式、资信部分格式四部分文件组成。
11.2投标函格式主要包括下列内容：
（1）法定代表人资格证明书
（2）投标文件签署授权委托书
（4） 投标函
（5）投标保证金（缴纳凭证复印件）
（6）招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）
11.3商务部分主要包括下列内容：
工程量清单编制与报价采用统一格式。
11.3.1 工程量清单及计价表式：（参考清单格式）
11.3.2投标报价需要的其它资料（本项无格式，投标人在投标报价时提出）
11.4技术部分主要包括下列内容：
（1）项目班子管理模式；
（2）主要施工方案（含工期、保修期）：
a）常规部位的施工方案说明
b）关键点、难点部位的施工方案说明
（3）工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
（4）劳动力安排计划、材料供应计划；
（5）确保工程质量的技术组织措施（质量控制手段，工程质量目标保障措施，针对工程难点的技术措施）；
（6）确保安全生产、文明施工、降低环境污染和噪音污染的技术组织措施；
（7）成品保护措施、季节性施工保证措施；
（8）确保工期的技术组织措施（工期网络进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点等）；
（9）与业主、总包单位、监理单位及其他承包人配合的配合协调、进度衔接说明；
（10）保修服务内容承诺、保证措施。
11.5 资信部分投标书主要包括下列内容：
（1）企业资质证书、营业执照；（附副本复印件）；
（2）项目管理班子配备情况表；
（3）项目经理简历表；
（4）项目技术负责人简历表；
（5）项目经理及班子配备情况说明；
（6）企业自2014年1月1日以来的类似工程业绩表；
（7）企业自2014年1月1日以来类似工程获奖情况；
（8）项目经理自2014年1月1日以来的类似工程业绩表；
（9）项目经理自2014年1月1日以来类似工程获奖情况。
11.6电子版光盘
电子版光盘中的内容应为11.2、11.3、11.4款规定的全部内容，其中11.3必须包括Excel格式一份，如未提供电子光盘不符合要求，招标人将视为投标文件不完整将投标文件退还给投标人。
12、投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件及工程量清单所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2投标文件技术部分中的施工组织设计必须简练、精干，控制篇幅。
13、投标报价
13.1本工程的工程量清单的投标单价采用本须如前附表第11项所规定的方式进行报价；

13.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；投标单位自行完成在市建设主管部门的总分包合同的备案工作及并负责承担相关费用；
13.4投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。招标人在不变更材料设备的品牌、规格、型号的情况下，投标人所报综合单价应为一次性包干的价格，请投标人在报价时应充分考虑其中的风险因素变化，并在投标报价中充分体现；任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不予以支付；

13.5技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付；

13.6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工、材料、机械、管理、利润、措施及其它相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑风险因素以及政策性文件规定的其它应有费用；

13.7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请都将不获批准；

13.8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。（分析表部分提供工程量计算规则详见清单说明，投标人自行复核填报各项材料用量，中标后将不予以调整）；
13.9 投标报价编制具体要求
13.9.1投标人投标报价时应综合考虑技术投标文件中所列的施工组织技术措施、组织措施及现场安全文明施工工作内容，本工程措施费用单独列表报价，措施费用包干。措施费用应包含工程验收需进行检测的各项费用（如焊缝检测、预埋件拉拔试验（包括总包预埋部分）、避雷接地检测等试验），还应包括投标人认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其他有关费用。
13.9.2投标人报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。
13.9.3本招标工程所有建筑垃圾中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。
13.9.4承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同优惠。
13.9.5投标人应根据招标文件的有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。
13.9.6投标人的分部分项工程量清单综合单价应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。
13.9.7《零星工日报价表》里的各子项须报全费用单价，但不计入投标总报价中；如果在以后施工过程中发生的零星工作按此单价执行。
13.9.8工程量清单中的工程数量是按施工图纸所标注尺寸进行初步估算；石材、钢龙骨等材料、成品、半成品在制作、运输、现场加工下料、安装中等发生的一切损耗，请在综合单价中进行考虑，并在报价分析表中予以明确，如乙方未明确，招标人认定综合单价中已含损耗。
13.9.10招标工程量清单的编制：招标工程量清单中的“分部分项工程量清单”由招标人编制，投标人应填入所有分部分项工程量清单的综合单价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并认为此项目费用已包括在其他清单单价之中。
13.9.11现场考察：投标人必须对施工现场进行详细充分的考察，对影响投标报价的所有现场因素要有充分了解，并在投标报价中予以考虑。如因投标人对现场考察不认真造成的任何疏忽或误解而引起工程费用的增加，均由中标人自行承担，在竣工结算时不得做任何调整。
13.9.12本工程使用的材料、设备价格除合同中明确的甲供材料、设备等外均由中标方负责采购与供应，除本招标文件合同条款中规定的风险的范围及幅度可按规定调整外，其余均不作任何调整。投标人在投标时应考虑此因素。
13.9.13投标人中标后，必须与总包单位签订总包管理协议，服从总包单位的管理。总承包管理和配合费由招标人直接支付给总包，无需纳入本次报价中。
总包管理与配合费包含以下内容：
① 提供施工的工作面，包括轴线及标高，以及并留出合理的工期，将工程的质量、进度、资料纳入总包管理，并做好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，提供水电接口；
② 一次预留洞口、箱体、线槽等位置涉及土建的收边、修补工作和相应的建筑垃圾清理等，如再次出现补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向承包人收取；
③ 各自承担自身施工过程中产生的建筑垃圾的清理和外运；
④ 提供工地内材料堆放场地，仓库、办公室辅助设施需与总包单位自行协商。
⑤ 各自承担与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生等方面关系所发生的各种费用；
⑥ 在满足总包整体进度前提下使用垂直运输机械，并自行与总包单位协商脚手架和垂直运输机械的使用；
⑦ 工程纳入总包管理，中标人必须无条件配合本工程的招标人、监理单位、总包单位办理政府审批、验收手续所需整理、调整的资料及资料移交工作。
13.9.14总包单位搭建的脚手架可能在搭拆时间与施工使用过程中并不完全适合投标人的要求，需要投标单位踏勘现场后自行考虑因施工进度不统一或者总包脚手架不适应施工使用，后续是否发生其他施工方案的费用（二次搭架费用），在清单报价中由投标人自行考虑，但不管单独列出与否，招标人将不再支付与此相关的费用。
13.9.15本工程与其他专业工程的施工将有可能同时交叉进行，为配合其他专业工程施工而产生的施工配合费，投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。
13.9.16投标人应根据本工程特点充分考虑其他需要总包单位配合的工作及产生的费用，今后不得因此原因要求业主增加费用。安装所发生的用水、电费用由中标人按实际价格与总包单位进行结算。
13.9.17设计、招标人提出的工程变更造成工程增减，按以下方法进行计算：①清单中有相同项目工程清单单价（每条清单组价内的各个子目单价属于综合单价，适用本条款）的,按相同项目的单价计算确定;②清单中有类似项目工程清单单价的,按类似项目的单价计算确定;③清单中没有类似工程以及新增加的项目,套用清单单价分析表计算规则重新组价，费率按投标文件填报比率计取；投标人应充分考虑整个建设周期内原材料、人工、机械的价格风险并体现在报价中。
13.9.18投标单位应提供材料（包括招标单位未约定品牌范围的材料）报价表，表格中应有材料设备名称、品牌、厂家、规格型号、单位、单价等。凡招标单位确定供应商范围的材料，投标人可在规定范围内选定品牌自行报价（见招标人指定的品牌范围表）。投标人必须选用招标人指定的品牌之一，不然视为不响应招标文件要求而做废标处理。
招标人指定的品牌范围如下：
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌

	1 
	面层
	直径1200米圆柱，三块拼装；米色
	奥特曼系列

	2 
	防护剂（六面）
	水性防护剂
	思康、科宝、润石

	3
	钢骨架
	热镀锌
	大厂生产

	3
	5*5不锈钢角铁挂件
	等级不得低于A2-70
	

	4
	固定胶
	AB
	广州白云牌

	注：1、投标人在投标前必须做好市场调查工作，在投标文件中明确上述指定品牌的材料之一，详见合同结算条款，风险范围以外有相关约定；
2、工程进展中，发包人可以结合实际情况调整材料的供应方式及范围，中标方须无条件接受。
3、如以上品牌无相应产品，投标人有责任在投标阶段提出，否则，招标人有权选择相同档次或更高档次的材料。 


13.9.19各投标单位根据招标人指定材料品牌要求，对部分材料要求送样，并与投标文件同时递交（各小样需贴标签注明①招标编号、②工程名称、③投标人名称并加盖公章及法定代表人章、④投标截止时间；各小样需密封(可以包装在一起)，但石材小样需单独密封，包装要求同投标文件）。

13.9.20成品保护工作由中标单位负责完成，并严格按招标人要求内容执行，所需费用在报价时综合考虑，中标后不再另计取费用； 
13.9.21投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
13.9.22本次报价投标人应充分考虑现场的实际情况，在施工组织、劳动力安排、材料运输、机械设备的使用和进出场的临时道路及现场安全措施、工期、质量、昼夜施工和周遍恶劣环境等不利因素的影响和所承担的风险，合理地反映在投标报价中，如果不反映，招标人可认为此费用包含在工程量清单的其他单价中。
14、投标货币
14.1本工程的投标应以人民币报价。
15、投标有效期
15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；
15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
16、投标保证金
16.1投标人应在本须知前附表第13项所规定时间以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，招标人在收到相应投标保证金后将向投标单位开具正式合法的收款收据，此收款收据作为其投标文件的一部分在投标文件中出具。招标人可根据本须知第16.5条规定的条件予以没收投标保证金；

16.2投标保证金可以采用转帐支票、电汇、现金的形式递交，并在购买招标文件前递交至本须知前附表第13项所指定的帐户； 

16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

16.4未中标的投标人，招标人将于发出中标通知书后尽快退还其投标保证金（不计利息）；

16.5如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收：
⑴ 投标截止期以后，投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
⑵ 投标人不接受按本须知第32条规定对其投标价格的修正；
⑶ 投标单位提交投标保证金后，投标截止期前不送达投标文件；
⑷ 投标文件未按招标文件要求予以密封与标志。
⑸ 中标人未能在规定期限内签署合同协议书； 
⑹ 中标人未能在收到中标通知书后一周内递交履约保函的。
17、投标文件的份数和签署
17.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件；
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
17.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
17.4投标文件的商务部分（投标函部分放在商务部分中一起装订）、技术部分分开装订，资信部分中的证明材料原件不装订（核对完毕后退还），单独装袋密封。
17.5 除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。
（四）投标文件的递交
18、投标文件的装订、密封和标记
18.1 密封：投标人必须将投标文件密封提交。投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。
18.2 投标单位在提交投标文件时必须同时提供符合格式的电子文件光盘一份，光盘内容应包括本须知11.2、11.3、11.4款所有内容，并与正本装袋密封。
18.3未按上述规定编制、密封、标志所递交的投标文件招标人有权拒绝。
19、投标截止日期
19.1投标人应按前附表第18项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；
19.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
19.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将有权重新组织招标。
20、迟交的投标文件
20.1招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。
21、投标文件的补充、修改与撤回
21.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
21.2投标人的补充、修改或撤回通知应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；
21.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件：
（1）传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；
（2）具有本须知第20.2款所要求的标注；
（3）非常清楚地标明“撤回”字样；
（4）有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。
21.4根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；
21.5根据本须知第16.6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金或投标保函将被没收。
22、资格审查材料的更新
在递交投标文件时，投标人所填报的拟派项目经理必须与招标人考察时保持一致，如投标人更换了经招标人考察的项目经理，将被认为投标人已经不能达到资格标准，其投标将被拒绝。
（五）开标
23、开标
本招标工程招标人将自行组织开标会议。投标人必须根据甲方指定需送样的材料清单并按送样密封包装等要求同投标文件一同递交。
24、投标文件的初步审查
24.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求装订、密封的。

（3）未提供投标保证金的。
24.2投标文件出现下列情形之一的，由评标小组初审后按废标处理：
（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
（4）投标人名称或组织结构（包括项目经理）与投标报名和资格核对时不一致的；
（5）投标人未按照招标文件的要求提供投标担保的；
（6）投标报价超过招标控制价的；
（7）投标人擅自改动招标人提供的工程量清单工程数量、单位、项目特征描述的；
（8）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（9）投标人在商务部分的清单报价中未按招标人指定的候选品牌进行报价的； 
（10）经评标小组评定认为未实质性响应招标文件规定的； 
（11）招标文件中及有关法律法规中另行规定的其他废标或无效标条款的。
（六）评标
25、评标会议
25.1评标小组由招标人负责组建；评标采取综合评审法。主要以投标报价、产品质量、技术性能、售后服务承诺以及供应商同类产品的销售业绩等为主要参考因素。
25.2评分办法和标准
评标采用综合评分法，满分为100分，由三个部分组成：技术部分（20分）、商务部分（10分）、投标报价(70分)。
	序号
	评分细则

	
	评分项
	分值
	评分要点

	1
	商务部分
（10分）
	投标人实力
	3
	注册资金情况、公司资质、产品生产许可证、质量合格证等


	
	
	投标人业绩
	2
	近3年内 (2014-2016年)承接类似业绩情况

	
	
	对招标文件响应程度
	2
	由评标小组依据投标文件对招标文件的响应程度计分，最高2分

	
	
	样品
	2
	提供主要投标产品样品，不提供不得分

	
	
	项目技术人员配备情况
	1
	拟派项目经理或驻本项目现场管理人员具备何种资质

	2
	技术部分
（20分）
	投标技术方案的完整性、合理性
	3
	技术方案充分理解用户需求，方案全面完整、详细得3分；理解用户需求较充分，方案较完整、详细得2分；其他得1分。

	
	
	技术参数
	5
	各项指标参数是否符合招标文件技术参数要求

	
	
	产品要求
	3
	实际满足各项技术参数为前提

	
	
	供货期与售后服务承诺
	2
	满足需方要求

	
	
	技术保障措施
	4
	有无厂家或者总代理商提供的技术保障及质量保障措施。提供2年质保期的加2分，提供3年质保期的加3分，提供3年以上的加4分。

	
	
	本地化服务

	3
	投标单位所投品牌的生产厂商或者总代理商在浙江省，及在浙有工商注册的分支机构者加3分，没有的不得分(如投标单位为浙江本地企业本项得满分，如外地企业，需提供子公司或分公司营业执照复印件加盖公章，并提供子母公司关系证明材料）

	3
	投标价格（70分）
	70
	满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，本项最高分为70分

	4
	总分
	100
	


26、评标过程的保密
26.1招标人对评标过程均保密；
26.2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；
26.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
27、投标文件的符合性鉴定
27.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；
27.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
27.3投标报价低于成本价的判定
评标小组认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本价的，应当要求该投标人作出书面说明。投标人不能合理说明或者要求提供相关证明材料而不能提供的，由评标小组认定该投标人以低于其成本报价竞标，则该投标作无效标处理。
28、错误的修正
28.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
（3）合计累计金额与小计（合计）金额不一致的，以小计（合计）金额为准，并修改合计累计金额及总报价。
28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
投标书中存在评标小组在评标时未发现的错误或问题，这些错误或问题不符合招标文件的实质性要求或可能引起投标人的潜在获利或存在任何对招标人合法权益造成损害的潜在威胁，即使投标人中标，招标人有权拒绝该无效中标。
29 评标小组根据工作成果推荐中标候选人。评标小组不保证最低标中标，对未中标单位无任何解释义务。
（七）合同的授予
30、合同授予标准
30.1本工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人.
31、招标人拒绝任何或所有投标的权力
31.1尽管有本须知第33条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。
32、中标通知书
32.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

32.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

33、合同协议书的签订
33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；
33.2中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
34、履约担保
34.1中标通知书发出后，承包人应在收到中标通知书后7天内，按照招标文件规定的格式和金额向发包人提交合同价5％的履约保证金。
34.2如果中标人不能按本须知第35.1款规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
34.3中标人的履约担保在工程竣工验收合格后，并取得竣工验收证书后经承包人申请、发包人确认后30日内退还（无息）30日退还（无息）。
35、廉政责任

工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确廉政承诺。

（八）补充内容

36、工程质量要求

中标人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

37、其他

37.1投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
37.2投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
37.3 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。
37.4招标人保留在投标人中标后根据工程实际情况增加或者减少甚至删除相应工程量的权利，按中标报价对总价相应调整，中标人不得以此为理由拒绝进行施工或要求招标人赔偿。
37.5开工后承包人向发包人提供的详细施工组织设计，其标准必须不低于投标人投标时提供的技术方案文件，发包人对该施工组织设计的任何批准不构成合同价格的调整，其全部费用已包含于合同价内。
37.6 签证（或相关证明文件）中如与投标文件、经批准的施工组织设计等有冲突的仅作为过程记录，不作为结算依据。
37.7大理石小样照片：（奥特曼系列米色）
[image: image1.png]



38、未尽事宜

38.1本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。
投标须知附件1  招标疑问
                      （工程名称）

招标疑问

浙江广厦建设职业技术学院：

贵单位的                      （工程名称）招标文件已于2017年  月  日收到，我们组织公司的相关人员熟悉了本招标文件后，有以下疑问：

1、…………

2、…………

3、…………

特此！

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

2017年   月   日

三、合同主要条款
发包方：浙江广厦建设职业技术学院（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据工程建设的需要，甲方将广厦学院文体中心圆柱大理石工程包给乙方施工，为进一步明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本施工合同。
一、工程概况
1.1、工程名称：广厦学院文体中心圆柱大理石工程
1.2、工程地点：东阳市广福东街1号
1.3、承包范围：圆柱大理石采购和安装。包括且不限于以下工序：图纸深化设计、材料采购、制作、安装施工、与总包配合、分包验收、维护和保养的全部工作。乙方对整体的工程质量、工期、施工安全及验收负责并负责验收前的一次清洗。
1.4、承包方式：乙方包工包料、包采购、包工期、包进度、包质量、包运输、包安全、包文明施工、包成品保护、包垃圾清运、包检测试验、包竣工验收备案、资料提供与配合等。
二、合同价款
1、工程合同价暂定：        元，        (大写人民币       元)。本合同为综合单价包干。合同价款是乙方按照招标文件、施工图纸和合同条款中的工程承包范围、质量检查验收标准、工期等要求并充分考虑人工、材料、机械、施工机械进退场费用、施工用水电、材料设备包装运输、施工技术、管理、利润、税金、规费、安全文明施工、政府相关部门收取的一切费用及所有税费、规费等因素计算了全部工程量、费用及风险，并充分考虑了停电、停水、材料二次搬运、脚手架的二次搭设、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合等所需措施及各种可能因素影响施工所增加的一切费用和工期。
2、合同价款范围：
（1）合同价已包含甲方提供的深化图内容和设计说明、工程量清单中全部工程量及为完成实物工程量清单中内容所需的一切费用、招标文件及询标纪要要求所包含的其他费用。甲方要求列入投标总报价的费用，如乙方未作专项报价，则该费用被视为已包括在投标总报价内或该费用视为优惠，如在实际施工中发生的费用与投标报价书不一致，乙方不得以任何理由另行增加或调整该费用；本工程施工图深化设计由乙方完成经甲方确认，所需费用已包含在措施费中。
（2）本合同价款已综合考虑了施工期间人工工资、材料价格、施工机械（包括机械消耗汽油、柴油、机油等）、施工用水电等在施工期间的价格变动，该部分费用不随市场涨跌、政策变动而影响，结算时不予调整，同时在工程施工期间政府部门下发影响工程造价的文件一律不执行。
（3）合同价款已包含为实现合同约定的质量和工期目标而需的必要的赶工费用、专利技术的使用费以及质量保证措施费用，乙方在实际施工中因修改施工组织设计、施工方案、主要的施工工艺及施工技术措施而导致的费用增加，结算时合同价款不调整。
（4）乙方已充分考虑施工其间因场内道路不通畅引起的材料搬运、存放、人员进出、办公场所等出现困难的情况及应对措施，并不会因出现上述情况而提出工期延长要求。
（5）合同价款已包含了成品保护费用，乙方须本着“谁施工谁保护、谁破坏谁修复”的原则做好施工工作面内外的成品保护工作，在工程未交付给甲方前，本合同委托范围内的工程的成品保护及成品损坏修复均由乙方负责承担。
（6）已包括工程完工交付甲方前，按甲方要求用指定清洁剂对幕墙内外进行全面的清洗费用，对门窗进行清理。
（7）招标文件中要求乙方考虑的所有风险，不予调整。
3、文体中心圆柱大理石最终结算以甲方确认的深化设计图纸为依据，工程量按实计算，价格不再调整。
4、大理石石安装工程量计算规则：按深化设计图纸图示尺寸的实贴面积计算。
三、履约保证金
1、乙方在合同签订后一周内向甲方提交暂定合同总价5%的履约保证金。

2、履约保证金中组成比例：质量保证金占50%；工期保证金占20%；人员、机械设备到位保证金占10%；文明施工及安全生产保证金占20%。如无违约行为，履约保证金在工程竣工验收合格后30天内全额退返，不计利息。如发生违约行为，甲方将根据违约的性质和约定的比例，可从任何应付或到期应付款项中扣除。
3、乙方须在合同签订之日起7个工作日内，将履约保证金打入甲方规定账户，本合同只有在乙方提交履约保证金后方具才生效。
4、履约保证金退还：在工程竣工验收通过、工程和工程资料全部移交，一个月内由甲方工程技术部出具证明，如乙方未违约，所有履约保证金于竣工验收合格后一个月内全额退还给乙方；如乙方违约则扣除违约款后，其余金额退还给乙方。履约保证金退还不计利息。
四、合同工期
1、开工时间：
完工时间：
自甲方通知乙方进场之日起，要求在日历天内完成全部工程内容。工程实际完工日期以本工程通过竣工验收之日为准。（以上工期已考虑了天气、节假日、停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响）。
2、乙方应在进场后7日内按工期要求提供施工组织设计，当甲方在对乙方提供的施工组织设计（或方案）和季度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在3天内将修正好的施工组织设计提供给甲方；甲方对施工组织设计的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除乙方对施工组织方案应承担的责任。乙方应在进场后15天内完成施工图报审工作。
3、下列施工节点时间，乙方应按要求必须完成 （根据招标实际情况进行填写）
(1)    年  月  日前完成   工作。
(2)    年  月  日前完成   工作。
（3）   年  月  日前完成   工作。
（4）   年  月  日前竣工验收通过。
竣工验收通过且必须符合下述条件：①通过发包人、设计、监理及相关质监验收单位共同验收并完成相应整改；②承包人退场，并清理场地垃圾，移交完毕。
4、乙方必须按甲方、监理、总包批准的施工节点时间要求进行进度控制。若施工节点工期延误，甲方有权按每项每延一天按1000元/天扣罚违约金，从乙方交纳的工期履约保证金中扣除并由乙方负责赔偿甲方相应的直接和间接损失。

5、乙方必须按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工交付合同约定的承包范围若因乙方原因不能按照合同约定的开工时间开工和竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任：
①乙方不能按甲方签发的开工报告时间及时组织工程开工的，处1000元/天的违约金。
②不能按本合同约定时间完成的，处1000元/天的违约金。
③以上违约金甲方直接从乙方交纳的工期履约保证金中扣除,乙方还应当就由此给甲方造成的一切直接和间接损失（包括但不限于延期开工损失、商誉损失）进行赔偿。
6、非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以甲方签证的联系单为准，工期可作顺延，但费用不予补偿；因停电一次不超过24小时引起的工期延误顺延工期，费用不予补偿，停水因素造成工期延误不予顺延工期，费用不予补偿。
7、在施工过程中，不论遇到何种困难（除甲方同意除外），乙方均不得以任何理由（例如联系单未签署或变更内容价格未谈妥）擅自停工、变相停工或不按甲方确认的施工内容及时组织施工，否则，甲方有权按每次1万元要求乙方支付违约金，费用从工程款中直接扣除。
五、双方工作要求
（一）、甲方工作
1、开工前及时组织有关单位进行图纸会审和设计交底，实施过程负责工程质量和实施进度的监督检查及组织工程中间结构验收和工程竣工验收，负责处理设计图纸变更签证、工程签证及其他有必要甲方需确认的工作。
2、负责协调各参建单位之间的关系，以便乙方工作顺利开展，完成相关手续后按合同约定分期支付工程款。
3、做好生产安全过程的协调工作，包括整个工地内部文明施工、治安、环境卫生、工程施工配合、安排管理协调工作。
   （二）、乙方工作
1、编制施工组织设计、本月实际工程进度计划表、专项施工方案、工程造价预结算书及竣工图、竣工资料，在规定的时间内将资料送报甲方。
2、指派专人为乙方驻工地代表，负责履行合同，解决由乙方负责的各项事宜。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务， 
3、服从甲方管理，严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，按时编制工程结算。
4、乙方负责实施施工合同承包范围内全部工作内容，并积极配合质监及其他有关部门的专项验收、检查，待工程竣工验收合格后移交甲方使用。
5、遵守国家、地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好拟装修建筑物结构安全、设备管线等不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾收纳等工作。
六、工程质量条款
1、产品等级：优质、全新产品。产品颜色、型号必须与甲、乙双方共同封样基本一致。产品性能必须满足设计及技术要求，应向甲方提供产品合格证、性能检测报告及其它工程验收的相关文件。
2、本工程质量标准必须符合国家标准（以下简称“国标”）及地方标准（以下简称“地标”）并通过政府部门验收合格，标准规范如有不同或更新，以最新或最严格为准。如果设计图纸、设计说明中规定的标准或者甲方另有特殊要求而高于国标和地标的，按较高标准执行。
3、材料选择要求
3.1本工程主要材料（包括但不限于大理石、胶类、钢材、不锈钢挂件、焊条等）选择必须满足施工图相关技术要求。
3.2本工程的所有材料必须按招标文件规定要求提供，未说明的材料需在原厂生产和加工，不允许采用下属、联营、协作、控股厂家产品投标和实际使用。
3.3投标人应在投标文件中明确以上材料品牌、规格和质量等级相关指标。
3.4本招标文件与施工图说明有出入之处以本招标文件内容为准，其他按施工图要求。
3.5上述材料的色泽由发包人确定，色泽价差的因素由投标人在综合单价中自行考虑，中标后综合单价不作调整。
3.6主要材料产品的品牌要求如下：
3.6.1投标单位应提供材料报价表，表格中应有材料设备名称、品牌、厂家、规格型号、单位、单价等。凡招标单位确定供应商范围的材料，投标人可在规定范围内选定品牌自行报价（见招标人指定的品牌范围表）。投标人必须选用招标人指定的品牌之一，不然视为不响应招标文件要求而做废标处理。
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌

	1 
	面层
	直径1.2米圆柱，三块拼装；米色
	奥特曼系列

	2 
	防护剂（六面）
	水性防护剂
	思康、科宝、润石

	3
	钢骨架
	热镀锌
	大厂生产

	3
	5*5不锈钢角铁挂件
	等级不得低于A2-70
	

	4
	固定胶
	AB
	广州白云牌

	注：1、投标人在投标前必须做好市场调查工作，在投标文件中明确上述指定品牌的材料之一，详见合同结算条款，风险范围以外有相关约定；
2、工程进展中，发包人可以结合实际情况调整材料的供应方式及范围，中标方须无条件接受。
3、如以上品牌无相应产品，投标人有责任在投标阶段提出，否则，招标人有权选择相同档次或更高档次的材料。 


3.6.2各投标单位根据招标人指定材料品牌要求，对部分材料要求送样，并与投标文件同时递交（各小样需贴标签注明①招标编号、②工程名称、③投标人名称并加盖公章及法定代表人章、④投标截止时间；各小样需密封(可以包装在一起)，但大理石小样需单独密封，包装要求同投标文件）。

招标人将提供大理石样品（图片附后），各投标人可在领取标书时根据需要看样并拍照。各投标人按样品的色泽、材质等指标要求寻找与样品基本相同的，投标时提供的大理石小样尺寸不得小于300*300*25mm。招标人将对中标人的小样进行封存，中标后施工过程中作为石材进场检查标准。

需送样清单如下：
	序号
	送样清单
	说明

	1
	大理石
	

	5
	密封胶
	

	6
	结构胶
	


3.6.3、 本次招标承包范围内的材料均由中标人根据本招标文件、设计图纸、和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书。
3.6.4、本次招标工程的主要建筑材料，中标人应在采购前向招标人送样并经招标人确认或招标人签证，未经确认或签证招标人将不予支付，投标人应在投标书中明确主要建筑材料产地、规格和质量，中标后未经招标人认可不得调换。
3、6.5中标人在中标后不得随意提出材料品种和规格的变更，除非招标人和设计同意；也不得以采购困难等理由延误工期，否则招标人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从投标人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。当中标人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，招标人拥有更换的权利，且中标价不予调整。
3.6.6、投标人应按图纸及招标文件要求进行材料的选择并报价，投标人提供的所有材料进场前必须提供材料样品经招标人审查，经招标人认可后方可组织材料的进场。
3.6.6、招标人在“四、工程规范及要求”中提供了部分材料的品牌、规格、型号及相关要求，投标人必须按规定的要求在招标人提供的相关设备材料品牌中选择一个品牌，并在该品牌下属的产品中选择一种符合招标人要求的规格、型号及相关技术要求的产品进行投标报价。
4.制作要求
4.1、构件在加工制作前，应对建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对已埋设的预埋件进行精心测量，按实测结果调整偏差，因中标人工作疏忽或失误引起的后果由中标人承担。
4.2、所有进场的材料必须有合格证和检测报造才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。
4.3、在使用结构胶前，应制定工艺标准，并严格执行。注胶应在洁净的打胶房内进行，并做好打胶记录。
4.4、不得使用未经试验合格的胶结材料，不得使用未经认可的胶结材料，不得使用过期产品。
4.5、加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。
5.安装验收要求
5.1、安装施工前应编制详细的施工组织设计，并经招标人和监理批准。
5.2、承包人在施工前需编制详细的安全施工专项施工方案，并严格按方案实施，遵守总包方现场安全文明管理规定，杜绝安全事故。
5.3、承包商应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。
5、4 在施工及交验过程中，承包商应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤。
5.5、工程验收：承包商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经总包复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。
7、工程验收时应提交六套完整的工程资料，包括（但不限于）：
（1）设计竣工图及材料代用等文件；
（2）材料出厂质量证明书及复试报告；
（3）物理性能检测报告；
（4）隐藏工程验收文件；
（5）结构胶与接触材料相容性的粘结力试验报告；
（6）工艺评定记录；
（7）施工安装自检记录、分项及检验批认可记录；
（8）其它相关资料。
七、工程现场管理条款
1、甲方依据本合同对乙方工作进行督促和检查，委派为工程现场常驻代表，负责处理与协调工程施工过程中的重大问题、对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的处理，进行设计变更、联系单及工程进度款签证。
2、乙方应严格履行合同约定的各项义务，委派为本工程的项目经理，确保到位率为90%以上，每天在本项目的时间不少于6小时。委派 技术负责人。甲方每发现一次项目经理不在工程现场按1000元/次支付违约金，直接从当期工程进度款中予以扣除，情节严重者外加合同价10%作为违约金。
乙方现场负责人、项目经理、技术负责人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席，否则，乙方向甲方支付违约金1000元/人•次。
3、工程开工前，由甲方、乙方、监理现场交验水准点与坐标控制点。交验后乙方应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护。因乙方保护不力而造成破坏的，由乙方负责修复，并承担费用。
4、现场必须派驻深化设计人员壹名，负责与及甲方等沟通。
6、乙方现场配备的施工队伍和机械设备必须同投标书承诺的相一致，如施工队伍素质、数量、现场管理班子人员名单、机械设备功率数量不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，甲方有权要求调整、充实施工力量，乙方必须接受，否则乙方向甲方支付1万元/次的违约金，违约金直接从当月工程进度款中扣除，情节严重者外加合同价10%作为违约金，并甲方有权视情况单方终止本合同。
7、乙方不得将工程转包、分包、挂靠，否则作违约处理，甲方有权罚没乙方全部履约保证金（包括质量、工期、安全文明履约保证金），甲方视情况有权终止本合同。
8、乙方负责在工程开工前7天向甲方和监理提供总进度计划。每周工程例会前一天向甲方和监理提交下周工作计划和本周工作汇报。乙方按批准的总计划及周计划组织施工，接受甲方检查监督。如发现进度滞后，甲方有权要求乙方无条件增加施工机械和人员投入，乙方应无条件服从。乙方未按要求提交导致甲方不能审核已完工程的，甲方有权拒绝支付当期进度款。
9、在履行合同过程中，乙方须严格遵守国家、省、市建设领域的法律、法规、法令，以及任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求自行缴纳属于乙方应该承担的有关费用，领取相关许可证，办理相关手续（包含但不限于交通、环卫和施工噪音管理等手续），做到合法施工。因乙方自身原因致使其在施工过程中被相关政府职能部门罚款及停工整顿处罚的，因此而发生的一切费用与损失均由乙方自行承担，与甲方无涉。乙方应按时支付材料款和民工工资及按相关规定缴纳工程管理人员、民工等人员的商业保险，否则甲方有权暂扣工程款，直至乙方付清后再予支付。
10、本工程施工现场按余杭区建筑安全文明施工标准化工地的要求实施，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清。
11、乙方承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：①负责施工现场承包范围内的安全，对现场发生的安全事故负责，对消防、市容卫生等负责，同时应满足当地政府、居委会、派出所、环卫、环保等部门对工程管理的要求；②禁止外单位车辆、人员出入工地；③提供和维修非夜间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；④负责施工人员的治安教育和管理工作,由此发生的事故或纠纷,均由乙方负责。
12、乙方应保证做到日做日清，工完场清，每楼层的建筑垃圾必须每日及时装袋清理，不得在施工现场堆放装修垃圾并按指定地点堆放。做到“落手清”，不得凌空抛洒垃圾，不得侵占公共施工通道。
13、本工程工地现场不安排施工人员住宿事宜,施工现场除仓管、保卫人员住宿外其他人员一律不得在工地住宿、烧饭。
14、成品、半成品的防护方案经甲方、总包评审合格后实施，乙方应做好已完工程的成品保护工作，亦应做好其他单位已完工程的成品保护工作，并防范其他分包单位作业对本工程成品的损坏；乙方承包范围的工程在移交甲方前成品遭到任何损坏都应由乙方无偿更换或修复至甲方满意为止，并自行承担费用。
15、在整个施工过程中，乙方不得影响公众的便利及公用道路使用，应严格遵照总包的现场布置要求堆放材料、设备等；未经总包同意不得擅自占用。
16、施工过程中，乙方要做好与其他分包单位协调工作，遇到有交叉、交接工序，各项工作的展开不得影响施工场地内其他分包人的工作，如因乙方自身配合不到位，所引起损失由乙方自行承担；施工过程中确需其他分包人配合时，应征得总包及其他分包人同意。
17、乙方项目部应根据工程规模设置安全生产管理机构，配备相应数量的专职安全生产管理人员，督促、指导一线工人遵守建设工程安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方要随时配合、接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并提供便利条件，在施工过程中由于乙方原因发生机械设备、人生安全事故均应自行负责，与甲方无关。
18、乙方应做好工程现场安全防护措施及安全事故紧急处理预案。在动力设备、输电线路、易燃易爆以及临边与洞口施工时，开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。发生人员伤亡及其他安全事故，乙方应马上通知甲方及监理并按有关规定立即上报有关部门，事故责任方承担由此发生的一切费用。
19、因乙方原因造成主管部门给甲方的各项罚款，甲方将直接从支付给乙方的工程款时相应扣除。
20、乙方应在工程竣工交付后7天内做好场地清理工作，并及时将多余材料、设备和建筑垃圾清运出施工现场或临时堆放地，并负责清洁工程成品面层，如逾期未能清运而影响甲方下一步工作安排，甲方有权委托第三方处理，不承担任何责任，并按与第三方结算实际金额加20%的管理费后直接从乙方结算工程款中扣除。
21、甲方负责提供临时水、电接驳口，乙方自行搭设线路及配置必要的计量装置，连接位置及线路走向要必须按符合甲方要求。施工期间的维护及水电费用乙方与总包单位自行按实结算。
22、工程完工后交付甲方前，乙方需对工程按甲方的要求进行全面的清洁卫生工作，用甲方指定的清洁剂清洗一次，做到一尘不染。
23、竣工资料管理：①乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。②、当工程具备竣工验收条件时,乙方应及时向甲方提交竣工报告及竣工验收资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交），否则甲方有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。乙方必须按要求整改，并承担整改费用；如乙方拒绝按甲方提出的要求整改，甲方有权另请他人整改，由此发生的整改费用直接从结算工程款中扣除，无须征得乙方的同意。当验收通过后具备交付使用条件时，乙方不得以任何借口拒绝移交工程，否则，甲方有权强行使用，由此发生的一切后果，由乙方负责。③、在工程具备竣工验收条件后5天内乙方须向甲方提供竣工图、竣工资料各二套（其中一套必须是原件），并按城建档案馆要求整理。甲方收到乙方提交的竣工验收报告及验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或乙方提交的验收资料不完整的，有权不组织验收，直至工程符合工程竣工验收条件或验收资料完整。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由乙方承担，并且必须配合总包单位做好资料工作，，否则甲方有权拒绝支付工程款。④、工程竣工验收通过的，以实际通过验收之日为工程实际竣工日期；工程经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为工程实际竣工日期。
26、乙方进度工程量未达到进度计划工程量的70%以上的，甲方有权终止合同。甲方终止合同的，乙方须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完工程的工程款。
27、甲方签发或回复给乙方的指令单，乙方不认可或部分不认可的，应在收到之日起7日内提出书面异议，乙方未在7日内提出异议的，视为乙方认可该联系单内容。
八、工程款支付及结算方式
（一）、工程款支付方式
1、合同签订后7天内发包人向承包人支付合同价款10%作为备料款。
2、每月15日前上报当月完成工程量，报经监理、甲方及验收合格后，支付已完合格工程量造价的80%。
3、施工完成后，经监理、甲方、总包验收合格及资料符合要求后，支付至已完合格工程量造价的85%。  
4、工程整体通过竣工验收合格，结算按发包方流程审核完成后一个月内由甲方支付至结算总价的95%，预留结算总价的5%作为质量保修金。
5、在工程竣工验收合格满2年后，经甲方及甲方委托的物业公司签字确认，甲方扣除有关保修费用后结清（自本工程集中交房之日起满1年后退还3%，2年后退还2%，不计利息）。
6、本工程产生的罚款、违约金、赔偿费、清理费用等在当月工程款中扣除。
7、承包人申报形象进度必须附相应的计算书，并附相应金额符合国家税务规定11%的增值税专用发票，承包人收到的工程款要优先用于支付工人劳务报酬。
8、竣工结算时由乙方负责向甲方出具有总包单位签字盖章的完整的水电费交讫凭据，否则，甲方将按结算总价的2%扣留工程款，乙方须无条件服从。
9、本工程支付的进度款与工程质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
10、甲方在支付乙方本合同任何工程款，均采取转账至合同约定账户。
11、若乙方有下列情形时，甲方暂停乙方签证或付款，至所发生的问题消除为止。
（1）、工程施工有重大缺失或明显违约行为时，经通知要求整改而未按照甲方要求整改到位的。
（2）、工程总进度较预定总进度落后10%以上，或明显又不能如期完成的现象时。
（3）、工程进行中，乙方有负责应该赔偿之事，经甲方提出而未得到解决之前。
（4）、因不可归责于甲方的事由，造成与本工程有关的（包括乙方与第三人间）任何诉讼或仲裁发生时。
12、乙方申请的工程款未经甲方同意不得要求提前给付、转让、委托他人代领，并不得质押予他人。
13、乙方申报形象进度必须附相应的计算书，承包人收到的工程款要优先用于支付工人劳务报酬。
如乙方恶意拖欠材料供应商材料款，经核实甲方有权直接将相应材料款支付给厂家，该款由甲方直接从乙方工程款中予以扣回（该款发票需由乙方开具，若乙方故意拖延不开，则甲方有权将该部分款项发票可能产生的税金同时从乙方工程款或结算款中扣回），且甲方并对乙方进行恶意拖欠材料款相应金额10%的违约金，违约金在工程款中一并扣回。
（二）、合同价款调整
1、本工程为单价包干合同，结算时，按照实际工程量进行计算，单价均不作调整。可以调整的情况①甲方签证认可的设计变更联系单和签证单允许调整。②招标时采用暂定价的，允许调整。采用暂定价招标的，根据甲方的签证价格（签证价为材料到工地价格外加5%综合费用，另外不计取任何费用）与暂定价调整差价，差价部分仅计算取税金。
2、施工过程中因甲方提出工程变更，发生材料品种、规格、型号、质量等级改变，材料价格允许按实际价格调整，差价部分仅计税金，其余不得变动。但由于乙方管理不善或属乙方为方便施工以及质量评奖引起的变更不作调整。
3、经甲方签证的设计变更和联系单的工程量的确定：按原投标时计算规则确定变更的工程量，并经双方核对确认。
4、经甲方签证的设计变更和联系单单价的确定：原投标书中有相同子目的，则按原投标时的综合单价、取费费率及优惠幅度计算；原投标书中无相同子目的，由乙方按原投标时的组价原则、取费费率及优惠幅度提出综合单价，经甲方签证确认后执行。
5、暂定价的调整：采用暂定价结算时，根据甲方的签证价格（签证价为材料到工地价格外加 5 %的综合费用，另外不计取任何费用）与暂定价调整差价，差价部分仅计算取税金。
6、材料施工损耗的确认：投标书综合单价分析表中有的子目，按投标书中相同的子目计算，投标书单综合单价分析表中无相同子目，参照类似子目计取；投标书中无的子目，且无类似子目，由乙方上报，甲方根据现场实际情况进行审定，最终以甲方书面确定的审金额为准。
7、零星用工单价：不分工种统一按120元/工日（只计税金）。
（三）、工程设计变更
1、甲方有权根据工程需要可随时提出工程设计变更，乙方必须接受；如造成返工等损失的，经甲方确认，补偿乙方的直接经济损失。
2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
3、乙方要严格按照本合同附件执行指令单和费用单流程，所有工程费用单反映的工程量，须有工程量的计算过程和施工简图。如未按甲方管理办法执行，甲方可以不予结算该部分费用。

（四）、结算办法
1 工程竣工后，乙方应在自验合格的基础上，通知甲方代表和监理验收，有必要时，再会同设计、质监共同验收，竣工验收应以施工图纸、技术交底，图纸会审纪要、设计变更通知、国家和浙江省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出整改意见。如经验收后，甲方提出整改意见的，承包人应按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2竣工验收备案后，乙方在28天内向甲方提交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料（包括全部工程量计算稿）三份并须获得甲方签收。
3甲方从签收结算资料至180日内，甲方完成造价审计并出具审价报告，以广厦控股审计部审核为准。乙方提交的结算资料包括但不限于以下内容：
3.1工程结算申请书、合同.

3.2结算书：
（1）结算书封面和目录；
（2）结算整体编制说明；
（3）结算造价汇总表；
（4）设计变更及现场签证费用汇总表；
（5）变更及签证费用明细：要求一单一明细。
（6）竣工图有体现，现场未做部分费用汇总表（需提供明细）；
（7）违约金明细（如图实不符、材料不符等违约金）；
（8）工程量计算稿。
3.3全套竣工图
（1）竣工图纸应全面反映现场实际实施情况；
（2）施工图纸上有的，现场实际未施工的、且现场签证通知单未下发的，应在竣工图上明确；
（3）竣工图上应有建设单位工程专业人员、及工程部负责人签字确认；
3.4设计变更、现场签证，含对应的回执单；
3.5施工组织计划（含审批单）；
3.6开、竣工报告，需甲方签字盖章；
3.7工程违约金扣款凭证、相关单位的扣款书等；
3.8各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料（包括但不限于乙供设备材料进场验收单位、工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料）；
3.9工程已付进度款对账清单
3.10已按规定支付民工工资的承诺函
3.11双方不再增加其他资料确认书
4乙方竣工结算书应遵循实事求是，严禁高估冒算的原则;若需第三方初审则有控股公司统一委托，产生中介服务费，基本费由甲方承担；核减追加费按核减额超过送审造价5％的幅度以外的核减额为基数计算，费用（核减额×5%）由乙方承担，由甲方从应付给乙方的工程款中扣除
5 在初步审计报告出来承包人积极配合甲方对帐工作，不以任何理由推诿对帐工作。在结算审计过程中，承包人不得干涉审计人员工作；不得宴请审计人员，不以任何形式赠送实物、现金或礼券；承包人有义务就审计人员任何形式的索贿或受贿行为及时向发包单位领导举报。
6签证款：由于甲方的原因（如设计变更等）造成乙方已落料、已采购、已加工、已安装的半成品、成品报废或须进一步加工时，乙方应在事件发生14天内书面申请的与此直接相关的费用（包括工料费），甲方应在接到乙方书面申请后14天内给予书面答复意见。
7设计变更及签证的结算方法： 
7.1合同中已有适用于变更及签证工程的价格，按合同已有的价格计算。 
7.2合同中有类似于变更及签证工程的价格，可以参照类似价格及其分析换算后计算。
7.3合同中没有适用或类似于变更及签证工程的价格，以甲方签证价为准。            
7.4由于承包人管理不善或属承包人为方便施工引起的设计变更不作调整。
九、工程验收
1、乙方必须严格按照国家有关石材安装验收规范和施工图以及施工程序进行施工，并在正式施工前向总包方、监理及甲方递交详细的施工组织计划与方案，以获批准。施工时必须接受甲方、监理、现场总包方及当地质量监督部门的监督，承担由于乙方原因造成石材的质量事故或缺陷的损失。
2、乙方承诺工程竣工验收确保一次通过，若达不到以上质量标准和要求，限定7天内乙方返工至合格，并承担违约责任。
3、石材工程完成后，乙方应先自行检验，并提供自检记录，然后甲方、监理及总包方会同其他有关部门按原封样样品为依据进行验收，若验收证明确属乙方施工质量不合格，由此产生的一切修复费用与竣工延期赔偿均由乙方承担。
4、乙方必须严格按以上质量要求进行本分包工程的施工，并满足后续工程的顺利施工。该条件将作为本分项工程可完成交付的基本条件之一。
5售后服务及承诺
5.1乙方保证提供的产品是原装正品的、全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
5.2乙方应严格执行并服从甲方或监理对采购产品的质量监督管理。
5.3产品质量必须符合相关设计、规范和标准要求。质量不合格的必须按甲方的要求进行返工或退货，相关费用由乙方负责，工期时间不予延长。
5.4乙方未能及时处理产品质量事故，或产品质量与供货进度不符合要求时，甲方有权自行或委托他人处理，因此发生的一切费用由乙方负责。
5.5乙方提供配比、相关技术质量文件，并且有义务在施工前对人员进行技术培训，保证使产品达到预定的性能指标，必须派1-2名固定技术人员常驻现场进行安装指导、随检及验收。
十、违约责任
1、质量违约：因乙方原因导致供货、施工质量不符合合同、招标文件规定经甲方核实的，甲方有权要求乙方退货、降价、更换、整改，每发现一次按 2000 元/次进行处罚，累计3次（含）以上则合同质量履约保证金全部扣罚，并且甲方有权视情节严重程度决定提前解除合同或是另加罚款合同总价的10%，因此造成甲方的一切损失由乙方承担。
2、工期违约：因乙方原因导致未按甲方、监理、总包批准的施工节点时间要求完成的，每项每延误1000元/天支付工期违约金。总工期每延误一天按10000元/天支付工期违约金，累计10天（含）以上的按2000元/天支付工期违约金，累计15天以上的合同工期违约金罚没（合同总价的2%），并且甲方有权视情节严重程度决定提前解除合同或是另加罚款合同总价的10%，因此造成甲方的一切损失由乙方承担。
3、材料违约：乙方所供产品（包括主材、配件等所有材料和设备）均需为本厂原装。所供材料材质、特性均需与提供给甲方样品一致。如出现主材设备和配件不一致或者与投标承诺或者甲方要求不一致情况均属乙方违约。甲方有权按乙方提供的不符合要求材料和设备的款项的10倍进行扣罚，同时还应接受本合同其他违约条款的约定，并要求乙方赔偿给甲方由此造成的一切损失。
  4、施工配合违约：如乙方现场的施工班组不服从甲方项目部管理或不配合甲方工程进度要求的，第一次处警告，累计两次（含）以上的甲方有权要求乙方更换施工班组及项目经理，如因此造成材料交货逾期或不能按合同工期通过质量验收的按“质量违约、工期违约”规定处罚。
十二、争议处理条款
未尽事宜双方协商解决，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充协议。补充协议与本合同具备同等法律效力，如有不一致之处，以签署时间迟的为准。如协商不能解决时，向甲方所在地人民法院诉讼解决。
在调解过程中，双方应保证工程建设正常进行。
十三、工程保修条款
1、保修金：结算款的5％作为保修金，自本工程集中交房之日起满1年后退还3%，2年后退还2%，不计利息）。
2、本工程保修期为交付之日起   年，保修期自单位工程竣工验收且整改完毕、资料完整移交给甲方之日起计算。保修期内无变形、无变位、无变色、无腐蚀、无锈蚀、无剥落等现象发生；
3、在保修期间，对属于乙方责任的工程质量问题，应负责无偿修补，由此给甲方造成的损失予以赔偿并承担业主的索赔责任。
4、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起48小时内派人保修。如乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方有权委托他人修理，费用由乙方全部承担，甲方可另收取20%管理费。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到事故通知后，二小时内到达事故现场抢修，否则甲方有权委托他人抢修，费用乙方全部承担，甲方可另收20%的管理费。保修期外，乙方提供终身维修，维修时只收取材料费。
5 、保修完成后，由甲方组织验收。
6、对于由质量问题造成的客户索赔，乙方须视情况进行相应赔偿。
7、如因施工质量原因维修后，保证期限相应顺延，相应保修金退还时间亦顺延。
十四、其他约定事项
1、总包配合费：总包方在向甲方收取工程配合费后不得另行向分包商或供应商以任何形式收取任何费用（临时设施、水电费等除外），违反规定的视同总包商违约，甲方有权提前解除总包合同，并对总包方处以擅自收取金额二倍的罚款，对分包商或供应商处以擅自支付金额一倍的罚款。
2、成品保护条款：已完成未交付前，乙方应按照甲方要求做好成品保护工作，另外配合甲方做好其他分包工程的成品保护工作，费用已经包括在总价中。如因乙方原因造成的损失，由乙方照价赔偿。
3、风险条款：乙方在报价时已经充分考虑到原材料、人工及运输行情的波动，承诺在合同履约期间如发生本工程所涉及到原材料、人工及运输行情的价格波动，均由乙方单位自行承担，并承诺不以此而影响工期及合同的履行，且不以此为由申请付款方式及付款比例的变更。
4、清场条款：乙方在施工过程中要及时清理场地卫生，防止环境污染、施工噪音。工程验收合格后（以甲方签署工程验收证书之日起），乙方必须在15日历天内清理好施工现场，人员、施工机具、材料、建筑垃圾等运离现场，如因清场延误给甲方造成的一切损失由乙方承担。
5、劳资风险自担条款：乙方在施工过程中，应自行处理好所聘人员及合作商的劳务或合同关系。乙方的劳资、安全、保险、付款等各类纠纷均与甲方无关，如给甲方工程进度和甲方企业形象造成损害的，乙方应承担赔偿责任；情节严重的视为乙方根本违约，甲方有权提前解除合同，乙方在收到甲方解除通知后15天内应清理、腾空施工场地，将所有工程资料交还给甲方，同时还应按合同约定承担违约责任。
6、财务风险提示条款：乙方必须按照甲方财务部门的要求及财务制度申请本合同所涉及相应工程款项。如因乙方账户被封或者财务变动乙方没有及时以书面形式通知甲方，导致甲方相应工程款不能按照合同约定及时支付给乙方或者到账后乙方不能使用。 或是乙方未按照甲方的相应规定而导致支付或付入不能正常使用的。由以上两种情况引起的法律责任和损失由乙方自行负责，与甲方无关。
7、知识产权约定条款：乙方保证甲方所提供产品或是安装的设备材料（包括相应部件、构件）不侵犯第三方的知识产权。如第三方以该产品侵犯知识产权为由提起诉讼或者其他知识产权纠纷，与我公司无涉，乙方自行承担相应后果。如因此给甲方造成不利影响及损失由乙方负责承担。
8、本合同未尽事宜，双方另行协商，补充协议及招标文件、投标文件、询标纪要、中标通知书均作为本合同附件，具有同等法律效力。接受顺序：本协议及其附件（定稿版报价作为本协议书附件）、中标通知书、询标纪要、招标文件及附件、投标文件。
9、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，至工程竣工、保修期满，结清全部工程款后自动失效。
10、本合同设正本贰份，副本陆份，甲、乙方各执正本壹份，副本叁份。
以下无正文
	甲方（盖章）： 
法人代表：
委托人： 
联系电话：
传真：
	
	乙方（盖章）： 
法人代表：
委托人： 
联系电话：        
传真：
	
	


合同/协议订立时间：      年    月    日
合同/协议订立地点： 
《工程质量保修书》
发包人（全称）：
承包人（全称）：
承包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对广厦学院文体中心圆柱大理石工程签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙壁面的防渗漏，供热和供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。但因使用不当或者第三方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围的广厦学院文体中心圆柱大理石工程。
二、质量保修期限（下列保修最低年限一律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章）
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下：
本工程保修期为交付之日起     年，保修期自单位工程竣工验收且整改完毕、资料完整移交给甲方之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内派人到现场组织抢修人员对事故进行抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 ％。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：（大写）    。质量保修金银行利率为 零。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还
自本工程集中交付之日起满1年后退还3%，2年后退还2%，不计利息（扣除因承包人原因发生的维修费用）。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：合同签定时约定
本房屋建筑工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                        承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：
年   月   日                                年   月   日
《工程建设项目廉政合同》
工程项目名称：广厦学院文体中心圆柱大理石工程  
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条  甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程设计的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条  本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）
法定代表人：                           法定代表人：年月日
工程量清单编制
工程量清单由招标人提供，详见附件，投标人必须按照招标文件及工程量清单编制说明结合企业自身实力进行合理报价。
附：工程量清单。
附件一：               文体中心圆柱大理石工程报价汇总表       
	序号
	项目名称
	项目特征及主要工作内容
	单位
	工程量
	综合单价（元平米）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	A
	B
	C=A*B
	


[项目特征]

1.施工部位：室内圆柱面；

2.施工方式：干挂；

3.规格板尺寸：直径1.2米圆柱三块拼装；

	4：包括基层热镀锌骨架制作和安装；奥特曼系列米色大理石与基层的连接处理，切割、倒角/磨边等；表面刷防护剂处理；5：包括按照招标文件、施工图纸和合同条款中的工程承包范围、质量检查验收标准、工期等要求应考虑人工、材料、机械、施工机械进退场费用、施工用水电、材料设备包装运输、施工技术、管理、利润、税金、规费、安全文明施工、政府相关部门收取的一切费用及所有税费、规费及风险费，并充分考虑了停电、停水、材料二次搬运、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合等所需措施及各种可能因素影响施工所增加的一切费用和工期

	m2
	1400　
	　
	
	　


说明：本清单已经包含了此工程应包含的所有费用，清单中没有列明的项目表示已经综合考虑到清单当中，结算不作调整。
	附件二
工程量清单综合单价组价表

	工程名称：广厦学院文体中心圆柱大理石工程

	项目名称
	圆柱大理石工程（平米）
	备注

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）
	　

	
	
	
	
	单价
	合价
	　

	1
	人工
	工日
	
	 
	
	　

	
	人工费小计
	
	　

	2
	材料
	型钢(含热镀锌费费)
	kg
	
	
	
	　

	
	
	化学锚栓M12×110
	套
	
	
	
	　

	
	
	红丹防锈漆
	㎏
	
	
	
	　

	
	
	乙炔气
	m³
	
	
	
	　

	
	
	氧气
	m³
	
	
	
	　

	
	
	电焊条E43系列
	㎏
	
	
	
	　

	
	
	泡沫条Ø8
	m
	
	
	
	　

	
	
	耐候胶
	L
	
	
	
	　

	
	
	AB胶
	kg
	
	
	
	　

	
	
	松香水
	kg
	
	
	
	　

	
	
	不锈钢挂件
	套
	
	
	
	　

	
	
	大理石板
	㎡
	
	
	
	　

	
	
	镜面防腐维护
	㎡
	
	
	
	　

	
	
	其他材料费
	㎡
	
	
	
	

	
	　
	试验费
	㎡
	
	
	
	　

	
	材料费小计
	
	　

	3　
	机械费　
	交流弧焊机32kv·A
	台班
	
	
	
	　

	
	
	电焊机
	台班
	
	
	
	

	
	
	其他机械费
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	
	　

	4
	直接工程费（1+2+3）
	
	　

	5
	管理费（4* %）
	 
	　

	6
	利润（4* %）
	
	

	7
	措施费用、风险费用及其他（4* %）
	
	

	8
	税金（4+5+6+7）*  %
	
	

	9
	综合单价（4+5+6+7+8）
	
	　


以上所需材料和机械可由施工单位自行增加，没有列明的项目表示已经综合考虑到其他子项当中，结算不作调整；备注栏注明主要材料厂家、产地、规格、型号、等级。
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